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Kerangka Acuan Kerja
Pengadaan Immersive Gate
Energy Transition Day

1. Latar Belakang

Indonesia telah berkomitmen pada Nationally Determined Contribution (NDC) dan
mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 tentunya membutuhkan komitmen dan
berbagai upaya. Berbagai upaya dilakukan PLN, antara lain early retirement pembangkit
yang berbahan bakar fossil, ekspansi pembangkit berbasis EBT, dan lain sebagainya.

Upaya yang telah dilakukan maupun rencana di masa depan ini akan dipresentasikan
pada kegiatan Energy Transition Day yang akan dilaksanakan di Bali pada 1 November
2022 dimana akan dihadiri oleh pemangku kepentingan local maupun global.

Mendukung hal tersebut, PLN hendak menampilkan berbagai upaya yang telah dilakukan
PLN dalam transisi energi demi mencapai Net Zero Emission di 2060 dalam bentuk
Immersive Gate.

2. Tujuan
Tujuan diadakannya pekerjaan ini ditujukan untuk melakukan publikasi upaya PLN dalam
transisi energi demi mencapai Net Zero Emission di 2060.

3. Ruang Lingkup Pekerjaan
Hal-hal yang harus dilaksanakan penyedia barang/jasa

1. Melakukan produksi konten
e Manajemen produksi
e Graphic asset dan design
¢ Motion graphic element
¢ Visual footage element
o After effect 3D motion graphic artist
e After effect compositing & VFX
e Sound design
e Post production rendering & editing
e Aximmetry interactive floor programing
2. Produksi equipment
e Projector laser light 12000 lumen
e Lensa short throw
e Resolume
Projection (engineer team)
3. Video mapping & Interactive System
o Resolume area media server PC
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e VJteam (system installation & operation)
e Booth production
e Sound system
e Genset
4. Man Power
e Kargo equipment
e Tiket pesawat PP

e Hotel
¢ Meals
e Rentcar

Indikator Keluaran
Ukuran keberhasilan/kesuksesan pelaksanaan kegiatan acara yang diindikasikan
dengan:

i. Seluruh kegiatan terlaksana dengan baik.
ii. Kerapihan dan kelancaran kegiatan.

iii. Ketersediaan kelengkapan dan perlengkapan pendukung rangkaian acara sesuai
dengan rincian yang disepakati.

Metodologi
Metodologi tertentu yang harus dilaksanakan pelaksana pekerjaan untuk memenuhi
pencapaian keluaran.

i. Melakukan koordinasi yang intens dengan PT PLN (Persero) sehingga rencana dan
konsep sesuai pada tahap pelaksanaan.

ii. Penyiapan, pengadaan dan pengelolaan kelengkapan, perlengkapan, serta
tim/personil pendukung selama kegiatan.

iii. Pengawasan performa dan optimalisasi kelengkapan, perlengkapan, serta
tim/personil pendukung selama kegiatan.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Tahapan pencapaian sasaran kegiatan/proyek
a) Tahap Perencanaan

1. Melakukan identifikasi kebutuhan sesuai rencana kreatif dan teknis yang
dibuat.

2. Melakukan koordinasi internal soal pembagian tugas dan tanggung jawab
sesuai kebutuhan kegiatan.

3. Mengadakan komunikasi intensif bersama tim PLN.
b) Tahap Pelaksanaan

1. Menyediakan seluruh kelengkapannya sesuai kesepakatan.
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2. Memastikan seluruh kelengkapan dan perlengkapan kegiatan produksi secara
optimal.

3. Pengawasan performa kerja tim.

4. Memastikan kelancaran dan tidak ada gangguan selama acara berlangsung.
¢) Tahap Evaluasi

Tahap ini dilakukan dalam rangka mengukur ketepatan penyediaan Immersive

Gate dengan meliputi :

1. Tingkat kepuasan peserta/pengunjung kegiatan terhadap Immersive Gate.

2. Tidak ada gangguan selama kegiatan berlangsung.

7. Persyaratan Teknis
a) Usulan konsep dan desain Immersive Gate.
b) Daftar kelengkapan dan perlengkapan disertai dengan spesifikasi teknis dan harga.
¢) Mengikuti dan mendukung rapat koordinasi.

d) Jadwal Kerja (working timeline) mulai sejak tahap perencanaan sampai dengan
tahap penyerahan hasil pekerjaan dan evaluasi.

e) Pemaparan hasil koordinasi bersama konseptor.
f)  Mengikuti Rapat Koordinasi kegiatan bersama-sama dengan panitia.

g) Melakukan gladi resik kegiatan yang diikuti oleh seluruh panitia kegiatan pelaksana
pekerjaan, dan pengisi acara terkait.

8. Jangka Waktu Pelaksanaan

Total durasi pekerjaan mulai dari Penunjukan Barang dan Jasa sampai seluruh output
yang diterima PLN yang dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

9. Lokasi Pekerjaan
Lokasi pelaksanaan atau tempat penyerahan hasil kegiatan / proyek :

Hari/tanggal . Selasa, 1 November 2022
Waktu : 07.00 - 17.00 WITA
Tempat . Hotel Sofitel, Nusa Dua Bali
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10. Kualifikasi Pelaksana Pekerjaan

Persyaratan Penjelasan
" Bentuk & domisil Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang
perusahaan berkedudukan di Indonesia.

= Personil a. Memiliki tenaga berpengalaman kegiatan pelayanan barang dan

jasa.
b. Memiliki pengalaman lebih dan 1 tahun dalam pengelolaan

konsep immersive.

= Lainnya

a. Perusahaan tidak dalam keadaan pailit dan tidak mempunyai
kredit macet, dan tidak masuk daftar hitam perbankan.

b. Perusahaan belum pernah dikenakan peringatan keras secara
tertulis atau sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Bank
Indonesia dalam melaksanakan pekerjaan.

c. Perusahaan belum pernah dihukum berdasarkan putusan
pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan konduite
profesional perusahaan/perorangan.

11. Usulan Metode Pengadaan

Pilihan : Pelelangan-Umum | PelelanganTFerbatas | Penunjukkan Langsung | Reguestfor

Propesal

12. Anggaran

Biaya pelaksanaan pekerjaan ini dibiayai dari Anggaran Operasi Divisi Komunikasi

Korporat dan TJSL.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pengadaan Immersive Gate ini dibuat untuk
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
maupun dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan oleh calon Pelaksana Pekerjaan.

Jakarta, 31 Oktober 2022
EVP KOMUNIKASI KORPORAT DAN TJSL

GREGORIUS ADI TRIANTO

Hal. 4/5




RENCANA ANGGARAN BIAYA

ITEM HARGA UMIT VLM DURASI TOTAL
Management Produksi Rp3 500,000 1 Project 1 Project Rp3.500.000
Graphic Asset & Design Rp3.500.000 1 Project 1 Project Rp3_50d.000
Motion Graphic Elemant Rip3.500.000 1 Project i Project Rp3.s00.000
%.J & Visual Footage Element Rp6.500.000 1 Project 1 Project Rp6 S0 000
After Effect 30 Motion graphic Arist Ripd. 500,000 1 Project 1 Project Rpd 50,000
After Effect Compositing & VFX Rp2.500.000 1 Project 1 Project Rp2.500.000
Sound Design Rp2.500.000 1 Project 1 Project Rp2 500000
Posh Production Rendering & editing Rp2.500.000 1 Project 1 Project Rp2 50000
Aximmetry Interactive Floor
| Prgramiming Ri5.500.000 1 Project 1 Project Rp5 500000
[ couementprooveron
Projector Laser Light 12000 lemen | Rp20.000.000] 4  |Unit 2 Day Rp160.000.000
Lensa Short throw (0,3) Rps5.000.000| 4 |Unit 2 Diay Rpab 000 000
Resolume Rpd 000000 1 Linit 2 Diay Rp8 0. 000
Rp5.000.000] 2 |Day 2 Dray Rp20.000.000

Resolume Arana Madia Sarver PC
|{Display Syncronize)

Rp5.000.000

Display

Rp 100060000

WJ team (Sistem Installation &
Operation)

Rp7.800.000

Uniy

Rp62_400.000

Boiath Production

- Kortruksi RIGing Alumasnium Truss
16x 6

- Floring Production level dinishing
karpet abu?

- Wall Mapping Production bahan
multiplek finizhing cat

Rp450.000

BREXE

216

Rpd7.200.000

Sound Sistem

Fpd . 000.000

1| Pair Colurn PA& Sistem

Rp& 000000

Genset

Rp6.000.000

=

Set

5 ¢

Rp12.000.000

Hango Equipment Rp2.000.000 2 Lot 2| Day Rp8 000000
Tiket Pesawal PP team Rp1.750.000| & |Person 2| Dy Rp21 0. 000
| Hotel Fep1.000.000 3 Rigom 4 | Dary Rp12. 000000
Meals Rp200.000| & |Person 4 | Diay Bipd 800000
RentCar Rps00.000] 2 |car 4| Day Rp4.000.000
* Total Harga sudah termasuk PPN 11% |TﬂT.IL | de-l}l!l_m.mﬂ

Jakarta, 31 Oktober 2022

EVP KOMUNIKASI KORPORAT DAN TJSL

GREGORIUS ADI TRIANTO
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BERITA ACARA
PEMBUKAAN PENAWARAN SATU SAMPUL
Nomor : 2190.BA/DAN.01.02/F01080400/2022

Nama Pengadaan . Pengadaan Immersive Gate pada Energy Transition Day
Sumber Dana :  APLN
Tahun : 2022

Pada hari ini, Senin tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (14-11-
2022), yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT PLN
(Persero) Kantor Pusat, Divisi Umum, telah melakukan Pembukaan Penawaran tentang
Pengadaan Immersive Gate pada Energy Transition Day dengan hasil sebagai berikut:

l. Calon Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar adalah 1 (satu) Peserta.

. Calon Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan surat Penawaran adalah 1 (satu)

Peserta, sebagai berikut:

1. PT Arkan Mahika Indonesia
lll.  Calon Penyedia Barang/Jasa yang tidak memasukkan penawaran adalah 0 (nol) Peserta.
IV. Rincian hasil Pembukaan Penawaran adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

PEJABAT PELAKSANA PENGADAAN



Lampiran Berita Acara

Pembukaan Penawaran

Nama Perusahaan
No Ada/Tidak Ada
Kelengkapan Dokumen Administrasi dan Harga Keterangan

1 PT Arkan Mahika Indonesia

1 | Surat Pengantar Dokumen Penawaran, bermeterai, tanda A
tangan dan cap perusahaan (formulir-1).

2 | Pakta Integritas, bermeterai, tanda tangan dan cap A
perusahaan (formulir-2).

3 | Surat Pernyataan Minat, bermeterai, tanda tangan dan cap A
perusahaan (formulir-3).

4 | Surat Pernyataan Kebenaran Informasi/Dokumen Penawaran, A
bermeterai, tanda tangan dan cap perusahaan (formulir-4).

5 | Surat Pernyataan Tunduk dan Patuh Tidak Menuntut Ganti A
Rugi, bermeterai, tanda tangan dan cap perusahaan (formulir-
5).

6 | Formulir Isian Penilaian Kualifikasi, bermeterai, tanda tangan A

dan cap perusahaan (formulir-6).

7 | Surat Penawaran Harga, bermeterai, tanda tangan dan cap A
perusahaan (formulir-7).

8 | Salinan Akta Pendirian Perusahaan; dan perubahannya (jika A
ada).
9 | Salinan NPWP, PKP dan Nomor Induk Berusaha (NIB). A

10 | Company Profile.

KESIMPULAN L

Keterangan: A: Ada TA: Tidak Ada L: Lengkap TL: Tidak Lengkap




PT PLN (PERSERO)

KANTOR PUSAT
NOTA DINAS

Nomor: 74089/DAN.01.02/EVP MUM/2022
Kepada : Yth. PLT EVP KOM
Dari : EVP MUM
Tanggal : 18 November 2022
Sifat . Sangat Segera
Lampiran : 1 Set
Hal . Laporan Hasil Pengadaan dan Usulan Calon Penyedia Barang/Jasa Pengadaan

Immersive Gate pada Energy Transition Day

Sebagai tindak lanjut proses pengadaan langsung berdasarkan Nota Dinas EVP KOM
No.69316/DAN.00.01/PLT EVP KOM/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Permohonan
Pengadaan Immersive Gate pada Energy Transition Day, dengan ini kami sampaikan
pelaksanaan pengadaannya sebagai berikut:

1. Nota Dinas EVP MUM No.70928/DAN.01.02/EVP MUM/2022 tanggal 06 November
2022 perihal Proses Pengadaan Immersive Gate pada Energy Transition Day.

2. Surat Penawaran PT Arkan Mahika Indonesia No.385 tanggal 10 November 2022.

3. Berita Acara Pembukaan Penawaran Satu Sampul
No.2190.BA/DAN.01.02/F01080400/2022 tanggal 14 November 2022.

4. Berita Acara Evaluasi Penawaran No.2194 BA/DAN.01.02/F01080400/2022 tanggal 15
November 2022.

5. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No.2204.BA/DAN.01.02/F01080400/2022
tanggal 16 November 2022.

Serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Direksi PT PLN
(Persero) No. 022.P/DIR/2020 tanggal 02 Maret 2020 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa PT PLN (Persero), maka dengan ini kami sampaikan usulan calon Penyedia
Barang/Jasa sebagai berikut:

Nama :  PT Arkan Mahika Indonesia

Alamat : Ruko Neo Arcade, Gading Serpong C
No.05 Pakulonan Barat, Kelapa Dua,
Tangerang, Banten

NPWP : 94.562.371.8-452.000
Harga setelah : Rp484.996.000,00 (terbilang: empat ratus
Negosiasi delapan puluh empat juta sembilan ratus

sembilan puluh enam ribu rupiah) sudah
termasuk PPN 11%

Mohon Penyedia Barang/Jasa tersebut untuk ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan
Pengadaan Immersive Gate pada Energy Transition Day dengan total durasi pekerjaan
mulai dari diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sampai seluruh output
yang diterima oleh Pengguna Barang/Jasa dituangkan dalam dokumen Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
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ARSYADANY GHANA AKMALAPUTRI
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Nomor
Lampiran
Sifat

Hal

# PLN

KANTOR PUSAT
: 68390/DAN.01.02/F01000103/2022 18 November 2022
: Sangat Segera
: Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kepada
Pengadaan Immersive Gate pada Energy
Transition Day Yth. PT Arkan Mahika Indonesia

di Tempat

Berdasarkan:

1. Surat Penawaran PT Arkan Mahika Indonesia No. 385, tanggal 10 November 2022;

2. Berita Acara Pembukaan Penawaran Satu Sampul No.
2190.BA/DAN.01.02/F01080400/2022, tanggal 14 November 2022;

3. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. 2204.BA/DAN.01.02/F01080400/2022,
tanggal 16 November 2022;

Dengan ini kami menunjuk perusahaan Saudara sebagai Penyedia Barang/Jasa:

1. Pengadaan Immersive Gate pada Energy Transition Day.

2. Total hiaya Pengadaan Immersive Gate pada Energy Transition Day adalah Rp
484.996.000,00 (ferbilang: empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus
sembilan puluh enam ribu rupiah) sudah termasuk PPN 11%.

3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung diterbitkannya Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa sampai seluruh output yang diterima oleh Pengguna
Barang/Jasa dituangkan dalam dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lain yang belum diatur secara rinci akan
dituangkan dalam Perjanjian.

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani secara elektronik oleh
PLT EXECUTIVE VICE PRESIDENT KOMUNIKASI
KORPORAT DAN TJSL,

P LN GREGORIUS ADI TRIANTO

Tembusan;

- VP LAKSDA KP PLN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai
Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

JI. Trunojoyo Blok M/135 Kebayoran Baru Jakarta 12160
T (021) 7261875, 7261122, 7262234, 7251234, 7250550
F (021) 7221330, 7397150 W www.plIn.co.id





