




SURAT PENAWARAN HARGA



SURAT PENAWARAN HARGA





PT HALEYORA POWERINDO

Jl. Kyai Tapa No.216, Tomang
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440
No. Telepon : (021) 5640590
<http://www.hapindo.co.id>



SURAT PENAWARAN HARGA

Nomor : 0388/613/HPI/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penawaran Harga**

Jakarta, 19 Maret 2024

Kepada Yth.
PT PLN (Persero)
KANTOR PUSAT
Jl.Trunojoyo Blok MI/ 135 Kby Baru
JAKARTA SELATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAMAEDI
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Perusahaan : Jl. Kyai Tapa No. 216 Grogol Petamburan, Jakarta 11440
Telepon : 021 - 5640590
Alamat e-mail : sekper@hapindo.co.id

Dengan ini kami menyatakan :

1. Tunduk kepada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang termuat dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0018.P/DIR/2023 tanggal 07 Juli 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero), dan ketentuan lain yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pekerjaan PELAKSANAAN OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI PNDK DI PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam:
 - Rencana Kerja & Syarat-syarat Nomor : 041.RKS/DAN.01.02/G01080400/2024, Tanggal 06 Maret 2024
 - Berita Acara Rapat Penjelasan Nomor : 0519.BA/DAN.01.02/G01080400/2024 tanggal 19 Maret 2024
3. Harga penawaran kami atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. 229.225.498.097,- Terbilang (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
4. Harga penawaran sudah termasuk pajak, keuntungan, resiko, dan semua kewajiban-kewajiban lainnya.
5. Harga Penawaran tersebut adalah wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Penawaran tersebut mengikat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat penawaran dan dapat diperpanjang bila diperlukan.
7. Waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja/Perjanjian yang ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan PT PLN (Persero).
8. Tempat Penyelesaian/Penyerahan Pekerjaan di PT PLN (Persero) Kantor Pusat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT Haleyora Powerindo
Direktur Utama



LAMPIRAN REKAPITULASI TOTAL BIAYA

PERJANJIAN VOLUME BASED

TENTANG PEKERJAAN VOLUME BASED PELAKSANAAN OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI TLSK
DI PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT


NO	LINGKUP PEKERJAAN	JUMLAH TOTAL TK	HARGA SATUAN JASA	JUMLAH BIAYA		TOTAL BIAYA/BLN
				JASA	PERALATAN	
	1	2	3	4 = 2*3	5	6 = 4+5
1	GRO	17	8.417.240	143.093.080	-	143.093.080
2	ADMINISTRASI	110	8.000.574	880.063.140	13.500.000	893.563.140
3	LAYANAN KANTOR / OB	66	7.896.284	521.154.744	-	521.154.744
4	CLEANING SERVICE	4	7.896.284	31.585.136	20.854.040	52.439.176
5	KOORDINATOR	7	8.317.152	58.220.064	-	58.220.064
6	MAINTENANCE ENGINEERING	1	8.000.574	8.000.574	222.450	8.223.024
7	SECURITY	4	8.341.819	33.367.276	937.080	34.304.356
8	SEKRETARIS DIREKSI/ MA/EVP	70	8.141.819	569.927.330	-	569.927.330
9	ADMINISTRASI DIREKSI	5	8.141.820	40.709.100	-	40.709.100
10	SITE MANAJER	1	14.587.696	14.587.696	-	14.587.696
11	SUPERVISOR	1	10.483.819	10.483.819	-	10.483.819
12	PROTOKOLER DIREKSI	8	8.000.574	64.004.592	-	64.004.592
13	PROTOKOLER DIREKSI 2022	2	7.986.869	15.973.738	-	15.973.738
14	PROTOKOLER DIREKSI 2023	4	7.985.271	31.941.084	-	31.941.084
15	LAYANAN KANTOR / OB EX PUSEN LIS	15	7.891.922	118.378.830	-	118.378.830
16	ADMINISTRASI EX PUSENLIS	39	7.996.211	311.852.229	-	311.852.229
17	KOORDINATOR CS EX PUSENLIS	1	7.996.211	7.996.211	28.027.200	36.023.411
18	CLEANING SERVICE EX PUSENLIS	26	7.891.922	205.189.972	-	205.189.972
	JUMLAH TOTAL	381	153.974.061	3.066.528.615	63.540.770	3.130.069.385
					ROK	311.754.911
					JUMLAH	3.441.824.296
					PPN 11%	378.600.673
					Jumlah Biaya Per BULAN (Periode 1 April 2024 s/d 31 Maret 2025)	3.820.424.968
					TOTAL JUMLAH HARGA UNTUK 12 BULAN (Periode 1 April 2024 s/d 31 Maret 2025)	45.845.099.619
					TOTAL HARGA PERJANJIAN VOLUME BASED UNTUK 60 BULAN (Periode 1 April 2024 s/d 31 Maret 2029)	229.225.498.097

Jakarta, 19 Maret 2024

PT HALEYORA POWERINDO

DIREKTUR UTAMA

 haleyora
powerindo

 RAMAEDI